
Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu rynien budynku Miejskiej Hali Lodowej
w Nowym Targu

Załącznik Nr 7 
 
 

UMOWA WZÓR Nr 264....2018 
 
 
zawarta w dniu ...........................2018r. w Nowym Targu pomiędzy:  
 
Gmina Miasto Nowy Targ-Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu - 
mającą swą siedzibę w Nowym Targu przy ul. Krzywej 1, posiadającą NIP: 735-001-40-12,
REGON: 000523956, zwaną w dalszej części Umowy ZAMAWIAJĄCYM, w imieniu 
którego działają następujące osoby: 
Krzysztof Łapsa – Dyrektor Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji   
a,
 ......................................... mającym swą siedzibę w .................................. działającym na 
podstawie wpisu do .................................., posiadającym NIP ................., REGON: .............. 
zwanym w dalszej części Umowy WYKONAWCĄ reprezentowanym przez:
 ............................................... 
 
 
w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego znak: MCSIR.262.10.2018 oraz 
zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. została zawarta 
umowa o następującej treści:

§ 1 
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego: 
Wykonanie remontu rynien budynku Miejskiej Hali Lodowej w Nowym Targu.  
Zakres robót – według Dokumentacji Technicznej (przedmiaru robót, STWiOR, dokumentacji
technicznej) stanowiącej integralną część Umowy. 
Realizacja robót przeprowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, polskimi 
normami i zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością w ich wykonywaniu, 
bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją. 
 

§ 2 
Na przedmiot Umowy określony w § 1 składa się zakres rzeczowy zgodny ze specyfikacją 
istotnych warunków zamówienia postępowania przetargowego znak: MCSIR.262.10.2018  
ogłoszonego w BZP Nr …………..-N-2018 dnia 23 października 2018r. 
 

§ 3 
Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy teren budowy w ciągu 7 dni po 
podpisaniu umowy. 
 

§ 4 
Termin rozpoczęcia robót: .................... 
Termin zakończenia robót: 21 grudnia 2018r. 
 

§ 5 
Zamawiający powierza funkcję inspektora nadzoru w osobie: 
…..........................................  ................................................... 
        (Imię i Nazwisko)             (Nr uprawnień budowlanych) 
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§ 6

 1.  Strony ustalają wartość robót  wraz z podatkiem VAT na kwotę ryczałtową w wysokości: ...................  zł
brutto (słownie brutto: ............................................................................ złotych). 

 

2.  Podstawę  do  określenia  wyżej  wymienionej  ceny  stanowi  projekt  z  przedmiarem  robót  i  ilości  robót
wynikające z tej dokumentacji.  

 

3.  Kwota  określona  w ust.  1  zawiera  wszelkie  koszty  związane  z  realizacją  zadania  wynikające  wprost  z
dokumentacji technicznej, jak również nie ujęte w dokumentacji technicznej, a niezbędne do wykonania

zadania,  a  w  szczególności  podatek  VAT,  wszelkie  roboty  przygotowawcze,  porządkowe,
zagospodarowanie placu budowy, koszt utrzymania zaplecza budowy. Zmiana podatku VAT nie wpływa na

zmianę ceny ryczałtowej.  Ceny robót nie będą podlegały waloryzacji ze względu na inflację. 
 
4.  Rozliczenia za roboty ujęte w dokumentacji technicznej i wynikające z ust. 2, których ceny określono w ust.

1, będą odbywały się po dokonaniu odbioru poszczególnych     elementów robót.   
 

§ 7 

1. Rozliczenie robót będzie następowało zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
2. Faktury regulowane będą w terminie  14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury i protokołu

odbioru wykonanych w tym okresie robót. 
 
3. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną na podstawie

protokołu końcowego robót, płatną w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego. 
 
4. Płatności faktur określone powyżej w ust. 2 i 3 nastąpi z uwzględnieniem § 11 ust. 17 niniejszej umowy. 
 

5. Fakturowanie na (nabywca): Gmina Miasto Nowy Targ, ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ, NIP: 735-001-40-
12,  (odbiorca):  Gmina Miasto Nowy Targ-Miejskie Centrum Sportu i  Rekreacji,  ul.  Krzywa 1,  34-400

Nowy Targ, NIP: 735-001-40-12  . 
 

§ 8 

    Wykonawca jest zobowiązany do realizacji zadania będącego przedmiotem Umowy zgodnie z technologią
wskazaną przez projektanta w dokumentacji technicznej.  

 

§ 9 
1.  Wykonawcę  zgodnie  z  warunkami  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  obciąża  obowiązek

zapewniania  aby osoby,  realizujące  prace  wskazane  w specyfikacji  istotnych warunków zamówienia  z
ramienia  Wykonawcy  czy  każdego  jego  podwykonawcy  (jak  i  dalszych  podwykonawców),  były

zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Wykonawca zobowiązany jest na warunkach określonych w
specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia:  poddawać  się  czynnościom  kontrolnym  w  celu

potwierdzenia zatrudnienia osób realizujących prace przez Wykonawcę czy jego każdego podwykonawcę
(jak i  dalszych podwykonawców)  na podstawie umowy o pracę,  a  także  udostępniać Zamawiającemu

dokumenty i informacje potwierdzające zatrudnienie osób realizujących wspomniane prace na podstawie
umowy o pracę.
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2.  Wykonawca  bez  odrębnego  wynagrodzenia  doprowadzi  wodę  i  energię  elektryczną  na  teren  budowy,

stosownie do potrzeb budowy.  
 
3. Wykonawca będzie ponosił koszty zużycia wody i energii w okresie realizacji robót. 
 

4.  Wykonawcę obciążają koszty utrzymania budowy oraz konserwacji urządzeń obiektów tymczasowych na
terenie budowy. 

 

5.  Wykonawca  zobowiązuje  się  strzec  mienia  wymienionego  w  protokole  przekazania  placu  budowy,
zabezpieczyć i oznakować roboty, dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas

realizacji zadania oraz zapewnić warunki bezpieczeństwa. 
 
6.  W trakcie realizacji  robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód

komunikacyjnych  oraz  będzie  usuwał  i  składował  wszelkie  urządzenie  pomocnicze,  zbędne  materiały,
odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne. 

 

7.  Po  zakończeniu  robót  Wykonawca  zobowiązany  jest  uporządkować  teren  budowy  i  przekazać  go
Zamawiającemu w dniu odbioru robót. 

 

8.  Wykonawca  zapewni  na  własny  koszt  pełną  obsługę  geodezyjną  w  zakresie  wytyczenia  pomiarów  i
wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej. 

 

§ 10
 1. Wykonawca zakupi i dostarczy całość materiałów sam, bądź w części przez podwykonawców. 
 

2. Na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku
do wskazanych materiałów: certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną. 

 

3. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, pracowników oraz materiały wymagane do zbadania, na
żądanie Zamawiającego, jakości robót wykonywanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy. 

 

4. Badania, o których mowa w ust. 3, będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt. 
 
5.  Jeżeli  Zamawiający  zażąda  badań,  które  nie  były  przewidziane  niniejszą  umową,  Wykonawca  jest

zobowiązany przeprowadzić  te  badania;  jeżeli  w rezultacie  przeprowadzenia  tych badań okaże się,  że
zastosowane materiały,  bądź  wykonanie  robót,  są  niezgodne  z  Umową,  to  koszty badań dodatkowych

obciążają Wykonawcę, w przypadku zgodności koszty pokrywa Zamawiający.
§ 11

 1.  Dopuszcza  się,  aby  roboty  specjalistyczne,  do  których  wykonania  Wykonawca  nie  ma  przygotowania
techniczno-organizacyjnego, były wykonane przy pomocy podwykonawców. 

 

2. Wykonawca zrealizuje osobiście roboty w zakresie objętym Umową.
1. Część zamówienia: …………….…………………………..…………………………..

wykonawca powierza podwykonawcy ……………………….…………………………...; 
2. Część zamówienia: …………….…………………………..……………….………….

wykonawca powierza podwykonawcy ……………………….…………………………...;
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3. W przypadku zamówień na roboty budowlane, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu
nadzorowi  zamawiającego,  zamawiający  żąda,  aby  przed  przystąpieniem  do  wykonania  zamówienia
wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i
osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia zamawiającego
o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także
przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć
realizację robót budowlanych. 

 
4. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane następuje w trakcie jego

realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1
ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  lub  oświadczenia  lub  dokumenty  potwierdzające  brak  podstaw
wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 

 
5. Jeżeli  zamawiający stwierdzi,  że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia,  wykonawca

obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia
podwykonawcy. 

 
6. Powierzenie  wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia  wykonawcy z odpowiedzialności  za

należyte wykonanie tego zamówienia. 
 
7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,  jest obowiązany w trakcie realizacji
zamówienia publicznego, do niezwłocznego przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy a także projektu
każdej  zmiany  przy  czym  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  jest  obowiązany  dołączyć  zgodę
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

 
8.  Termin  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy,  przewidziany  w  umowie  o

podwykonawstwo nie może być dłuższy niż  30 dni od doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy  faktury  lub  rachunku,  potwierdzających  wykonanie  zleconej  podwykonawcy  lub  dalszemu
podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

 
9.  Zamawiający,  w  terminie   14   dni  może  zgłosić  w  formie  pisemnej  zastrzeżenia  do  projektu   umowy  o

podwykonawstwo i  każdej  zmiany, której  przedmiotem są roboty budowlane:   a)  niespełniającej wymagań
określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;  b)  gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia
jest dłuższy niż 30 dni. 

 
10. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo i każdej

zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane, w  terminie 14 dni, uważa się za akceptacje projektu umowy
przez Zamawiającego. 

 
11.  Wykonawca,  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  zobowiązany  jest  do  przedłożenia  Zamawiającemu

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo oraz kopii każdej zmiany
tej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

 
12.  Wykonawca,  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  zobowiązany  jest  do  przedłożenia  Zamawiającemu

poświadczonej za zgodność z oryginałem:
- kopii każdej zawartej umowy o podwykonawstwo,
- oraz kopii każdej zmiany umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia jeśli wartość każdej z nich jest

większa niż 50.000,00 zł netto. 
13. Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,  której

przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach o których mowa w ust. 9. 
 

 Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu                              strona 4
pl. Evry 4  tel.:  +48 692 960 861               
34-400 Nowy Targ                                      

                                                                    mcsir@mcsir.nowytarg.pl 
                    www.mcsir.nowytarg.pl   

http://www.ugnowytarg.pl/


Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu rynien budynku Miejskiej Hali Lodowej
w Nowym Targu

14. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo,  której przedmiotem są
roboty budowlane, w terminie 14 dni, uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego.  

 
15. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą, wymagana jest zgoda Zamawiającego i

Wykonawcy. 
 
16. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 17,

wstrzymuje się odpowiednio wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane. 
 
17.  Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej  i  następnych części  należnego wynagrodzenia za odebrane

roboty  budowlane  jest  przedstawienie  dowodów  zapłaty  wymaganego  wynagrodzenia  podwykonawcom  i
dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych.  

 
18. W przypadku realizacji części przedmiotu niniejszej umowy przez podwykonawcę bądź dalszego podwykonawcę,

Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu w dokumenty finansowe potwierdzające uregulowanie należności
wynikających z umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą bądź dalszym podwykonawcą. 

 
19.  Wykonawca  obowiązany  jest  informować  Zamawiającego  o  wysokości  wynagrodzenia  należnego

podwykonawcom  i  o  zapłatach  dla  podwykonawców  a  wraz  z  fakturą  za  wykonane  roboty  przedstawi
Zamawiającemu kserokopie potwierdzonego przelewu bankowego na kwotę należną podwykonawcom.  

 
20. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub

dalszemu  podwykonawcy,  który  zawarł  zaakceptowaną  przez  zamawiającego  umowę  o  podwykonawstwo,
której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  lub  który  zawarł  przedłożoną  zamawiającemu  umowę  o
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty
odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę niniejszego zamówienia. 

 
21. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 20, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez

zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której  przedmiotem są roboty budowlane,  lub po przedłożeniu
zamawiającemu  poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem  kopii  umowy  o  podwykonawstwo,  której
przedmiotem są dostawy lub usługi.

22. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy

 
23.  Przed dokonaniem bezpośredniej  zapłaty zamawiający umożliwi wykonawcy zgłoszenie   w formie pisemnej

uwag  dotyczących  zasadności  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu
podwykonawcy, o których mowa w ust. 20. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym
niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.  

 
24.  W przypadku zgłoszenia  uwag,  o  których  mowa w ust.  23,  w terminie  wskazanym przez   zamawiającego,

zamawiający może:
1)  nie  dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy,  jeżeli

wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo,
2)  złożyć  do  depozytu  sądowego  kwotę  potrzebną  na  pokrycie  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszego

podwykonawcy  w  przypadku  istnienia  zasadniczej  wątpliwości  zamawiającego  co  do  wysokości  należnej
zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3)  dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy,  jeżeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. Zapłata bezpośredniej należności
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nastąpi w terminie 14 dni od dnia podjęcia przez Zamawiającego
decyzji w tej sprawie.  

 
25. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w

ust. 20, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy. W
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takim przypadku Wykonawca nie będzie domagał się zapłaty wynagrodzenia w części przekazanej bezpośrednio
podwykonawcy.

26. Konieczność  dwukrotnego  dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
których mowa w ust. 20, stanowi podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez
Zamawiającego. 

 
27.  Wykonawca  w umowach z  podwykonawcami,  a  podwykonawcy w umowach  z  dalszymi  podwykonawcami

zobowiązani  są  zastrzec  postanowienie,  iż  Zamawiający  ma  prawo  wglądu  w  dokumenty  finansowe
podwykonawców lub dalszych podwykonawców i żądania przedstawiania  na każde żądanie Zamawiającego
dowodów zapłaty należnego podwykonawcom wynagrodzenia. 

 
28. Do solidarnej odpowiedzialności zamawiającego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z

tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny,
jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. 

 
§ 12

 1.  Strony  postanawiają,  że  odpowiedzialność  Wykonawcy  za  wady  przedmiotu  Umowy  zostanie  rozszerzona
poprzez udzielenie pisemnej gwarancji. 

 
2. Wykonawca udziela ........................ gwarancji na wykonane przez siebie roboty.  
 
3.  Zamawiający  może  realizować  uprawnienia  z  tytułu  rękojmi  za  wady  fizyczne  niezależnie  od  uprawnień

wynikających z gwarancji. 
 

§ 13 
1. Wykonawca zapłaci  kary umowne Zamawiającemu w wysokości  0,1% całkowitej  wartości  brutto  Umowy za

każdy dzień zwłoki,  jeśli  ukończenie  jest  późniejsze niż  wymagany termin ukończenia.  Zamawiający może
odliczyć  kary  umowne  od  płatności  należnych  Wykonawcy.  Zapłata  kar  umownych  nie  wpływa  na
zobowiązania Wykonawcy. Jeśli termin ukończenia zostanie przedłużony po tym, jak zostały zapłacone kary
umowne,  Zamawiający  dokona  korekt  w  przyszłych  płatnościach  za  wszelkie  nadpłaty  kar  umownych
zapłaconych przez Wykonawcę. 

 
2.  Wykonawca  zapłaci  kary  umowne  Zamawiającemu  za  odstąpienie  od  umowy   z  przyczyn  zależnych  od

Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy. 
 
3.  Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy  kary  umowne  za  odstąpienie  od  umowy  z  przyczyn  zależnych  od

Zamawiającego w wysokości  10%  wynagrodzenia brutto, określonego  § 6  ust. 1. Strony zastrzegają sobie
prawo  do  odszkodowania  na  zasadach  ogólnych,  o  ile  wartość  faktycznie  poniesionych  szkód  przekracza
wysokość kar umownych. 

 
4.  Wykonawca  zapłaci  kary  umowne  Zamawiającemu  za  nienależyte  wykonanie  umowy  w  wysokości  0,1%

wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy. 
 
5.  Wykonawca zapłaci  kary umowne Zamawiającemu za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia

należnego  podwykonawcom  lub  dalszym  podwykonawcom,  w  wysokości   0,2%  wynagrodzenia  brutto,  o
którym mowa w § 6 ust. 1  niniejszej Umowy za każdy dzień zwłoki. 

 
6.  Wykonawca zapłaci  kary  umowne Zamawiającemu za nieprzedłożenie  do zaakceptowania projektu  umowy o

podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane  lub  projektu  jej  zmian,  w  wysokości   1%
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy.  

 
7. W przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej

zmiany, jeśli zachodzi obowiązek jej przedłożenia,  w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §
6 ust. 1 niniejszej Umowy.  
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8. Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w

zakresie  terminu zapłaty  w wysokości  1% wynagrodzenia  brutto,  o  którym mowa w §  6  ust.  1  niniejszej
Umowy. 

 
9. Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu za każdy przypadek nie spełnienia wymogu zatrudnienia przez

Wykonawcę lub jego każdego podwykonawcę (jak i dalszych podwykonawców) na podstawie umowy o pracę
osób wykonujących czynności wskazane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w wysokości 1,0%
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy. 

 
§ 14

 1.  Odbiory  częściowe  oraz  odbiory  robót  zanikających  dokonywane  będą  przez  Zamawiającego  z  udziałem
Inspektora  Nadzoru  oraz  na podstawie  pisemnego zgłoszenia  w dzienniku  budowy w ciągu  3  dni  od daty
zgłoszenia. Komisyjny odbiór końcowy robót zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie 14 dni od
daty zgłoszenia i potwierdzenia gotowości wykonanych robót do odbioru przez Inspektora Nadzoru. 

 
2.  Jeżeli  w  toku  czynności  odbioru  zostaną  stwierdzone  wady,  to  Zamawiającemu  przysługują  następujące

uprawnienia: 1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, które
uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, 2) jeżeli wady nie nadają się do
usunięcia i jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od
Umowy lub żądać wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi. 

 
3. Strony postanawiają, że będzie spisany protokół z czynności odbioru, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w

toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad. 
 
4. Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe w sprawie procedury odbioru: odbiór przeprowadzony

zostanie  na  podstawie  ustalonego  z  Zamawiającym trybu  roboczego  po  uprzednim przedłożeniu  Protokołu
odbiorów  częściowych,  zaktualizowanej  dokumentacji  powykonawczej,  atestów  dotyczących  materiałów  i
urządzeń. 

 5. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia
terminu na odbiór zakwestionowanych poprzednio robót jako wadliwych. 

 
6. Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie rękojmi, rozpoczynają

swój bieg terminy na zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 15 niniejszej
Umowy. 

 
7. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono

istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem – aż do
usunięcia tych wad.   

 
§ 15

 1.  Wykonawca  w  imieniu  swoim  i  Zamawiającego  zapewni  ubezpieczenie  OC  pokrywające  okres  od  daty
rozpoczęcia do zakończenia inwestycji. 

 
2. Obie strony będą przestrzegać warunków polis ubezpieczeniowych.  
 

§ 16
 Zmiana  postanowień  niniejszej  Umowy  może  nastąpić  za  zgodą  obu  stron  wyrażoną  na  piśmie  pod  rygorem

nieważności takiej zmiany.  
 Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru

wykonawcy, chyba, że zachodzą okoliczności o których mowa w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych
w tym: 

 1. Wszelkie roboty dodatkowe nie objęte niniejszą umową, tzn. nie przewidziane w dokumentacji technicznej i w §6
ust. 2, a których wykonanie jest niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest
wykonać na podstawie protokołu konieczności  prowadzonego przez Inspektora Nadzoru i  zaakceptowanego
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przez Zamawiającego. Roboty te rozliczane będą na podstawie kosztorysów powykonawczych przygotowanych
przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego, włączonych następnie poprzez
aneks do umowy na warunkach przewidzianych art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Bez
uprzedniej  zgody  Zamawiającego  wykonywane  mogą  być  jedynie  prace  niezbędne  ze  względu  na
niebezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii. Kosztorysy na prace nie objęte niniejszą umową będą
opracowywane w oparciu o następujące założenia:

- stawki robocizny, koszty ogólne, koszty zakupu i zysk, tak jak zostały przewidziane w ofercie,
- ceny materiałów i ceny sprzętu zostaną przyjęte z cen obowiązujących na rynku. Dla materiałów będą przyjmowane

ceny z miesiąca w którym były zakupione, dla sprzętu będą przyjmowane ceny z miesiąca w którym sprzęt był
używany,

- podstawą do ustalania kosztorysowych nakładów rzeczowych będą odpowiednie KNR-y. 
 
2. Zgodnie z art.  144 ust.  1 pkt. 1) Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej

umowy, także w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następujących
okolicznościach:  1)  Zmiany  danych  teleadresowych,  zmiany  osób  reprezentujących  firmę  (Zamawiającego,
Wykonawcę), zmiany kluczowych specjalistów (kierujących robotami) wskazanych w umowie – na wniosek
Zamawiającego  lub  Wykonawcy,  przy  czym  zmiana  na  wniosek  Wnioskodawcy  jest  dopuszczalna  pod
warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego

2) Zmian podwykonawcy, przy pomocy, którego Wykonawca realizuje przedmiot umowy – na wniosek Wykonawcy,
przy czym zmiana jest dopuszczalna pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego.

3) Rozszerzenia zakresu o podwykonawstwo w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy – na wniosek
Wykonawcy, przy czym zmiana jest dopuszczalna pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego.

4)  Zmiany  osoby  /  osób  wskazanych  w  umowie,  jako  nadzorujących  lub  kierujących  robotami  –  na  wniosek
Zamawiającego lub Wykonawcy, przy czym zmiana zaproponowana przez Wykonawcę jest dopuszczalna pod
warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego.

5)  Zmiany  terminu  wykonania  umowy o  czas  opóźnienia  realizacji  przedmiotu  umowy,  jeżeli  takie  opóźnienie
wystąpi i będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w sytuacji:

a)  wstrzymania  (zawieszenia)  realizacji  przedmiotu  umowy  (w  części  w  całości)  na  żądanie  Zamawiającego  z
przyczyn niezależnych od Wykonawcy i obiektywnie uzasadnionych na okres trwający łącznie ponad 48 godzin,

b)  niekorzystnych  warunków atmosferycznych w postaci  opadów deszczu  lub  śniegu  utrzymujących się  łącznie
dłużej  niż  48 godzin,  uniemożliwiających prawidłowe wykonanie całości  bądź części  przedmiotu umowy z
powodu  technologii  prac  określonej  umową,  normami  lub  innymi  przepisami,  wymagających  konkretnych
warunków atmosferycznych, przy czym informacja o wspomnianych warunkach atmosferycznych winna być
dokonana wpisem inspektora nadzoru w dzienniku budowy, 

c) wystąpienia temperatury powietrza niepozwalającej na realizację przedmiotu umowy (w całości bądź w części)
stosownie do wymogów i ograniczeń określonych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych,

d) zmian w dokumentacji dot. przedmiotu umowy dokonanych na wniosek Zamawiającego,
e)  nieterminowego  przekazania  przez  Zamawiającego  Wykonawcy  terenu  realizacji  robót,  gdy  opóźnienie  we

wspomnianym zakresie wyniesie ponad 72 godziny, 
f)  zmiany  terminu  dokonania  odbioru  przedmiotu  umowy  dokonanej  z  przyczyny  (przyczyn)  niezależnych  od

Wykonawcy, 
g) przedłużających się konsultacji społecznych, protestów mieszkańców uniemożliwiających realizację przedmiotu

umowy w całości bądź w części, 
h)  wystąpienia  warunków geologicznych,  geotechnicznych  lub  hydrologicznych  odbiegających  od  przyjętych  w

specyfikacjach i dokumentacji technicznej, skutkujących niemożnością zrealizowania przedmiotu zamówienia
przy dotychczasowych założeniach technologicznych, 

i)wystąpienia  warunków terenowych odmiennych od przyjętych w specyfikacjach i  dokumentacji  technicznej,  w
szczególności  istnienia  niezinwentaryzowanej  lub  błędnie  zinwentaryzowanej  infrastruktury  podziemnej  w
postaci sieci czy instalacji, a także innych niezinwentaryzowanych bądź błędnie zinwentaryzowanych obiektów
budowlanych skutkujących niemożnością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach
technologicznych, 

j)wystąpienia znalezisk archeologicznych bądź niewybuchów lub niewypałów, 
k) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami, 
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l)przekroczenia  przez  organy  administracji  lub  instytucje  branżowe  (w  zakresie  przekroczeń  linii  gazowych,
telekomunikacyjnych, energetycznych) ustawowych terminów wydania decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. Dot.
przedmiotu umowy, a także odmowy wydania przez w/w podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień
itp., 

m) niedopuszczenia do realizacji przedmiotu umowy (w części w całości) bądź wstrzymania (zawieszenia) realizacji
przedmiotu umowy (w części w całości) przez uprawniony organ z przyczyn niezależnych od Wykonawcy – na
wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, przy czym zmiana na wniosek Wnioskodawcy jest dopuszczalna pod
warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego.

6) Zmiany co do sposobu i warunków realizacji przedmiotu umowy w sytuacji:
a) konieczności zapewnienia bezpieczeństwa lub zapobieżenia awarii, 
b)  konieczności  realizacji  jakiejkolwiek  części  przedmiotu  umowy  przy  zastosowaniu  innych  rozwiązań

technicznych/technologicznych  niż  wskazane  w specyfikacjach  czy  dokumentacji  technicznej,  w przypadku
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu
umowy, 

c)  wystąpienia  warunków geologicznych,  geotechnicznych  lub  hydrologicznych  odbiegających  od  przyjętych  w
specyfikacjach i dokumentacji technicznej, skutkujących niemożnością zrealizowania przedmiotu zamówienia
przy dotychczasowych założeniach technologicznych,

d) wystąpienia warunków terenowych odmiennych od przyjętych w specyfikacjach i dokumentacji technicznej, w
szczególności  istnienia  niezinwentaryzowanej  lub  błędnie  zinwentaryzowanej  infrastruktury  podziemnej  w
postaci sieci czy instalacji, a także innych niezinwentaryzowanych bądź błędnie zinwentaryzowanych obiektów
budowlanych skutkujących niemożnością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach
technologicznych,

e) wystąpienia znalezisk archeologicznych bądź niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle
dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, 

f) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych ze względu na
zmiany obowiązującego prawa, 

g)  wystąpienia  niebezpieczeństwa  kolizji  z  planowanymi  lub  równolegle  prowadzonymi  przez  inne  podmioty
inwestycjami w zakresie niezbędnym do usunięcia lub uniknięcia tych kolizji, w sytuacji gdy wykonywanie
przedmiotu umowy nie będzie możliwe ze względu na konieczność skoordynowania robót z wykonawcą innych
robót, 

h) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami, 
i)wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, w granicach i

na  zasadach  określonych  ustawą  Prawo  budowlane,  których  konieczność  dokonania  wskazana  został  przez
kierownika  budowy  lub  inspektora  nadzoru  inwestorskiego  w  trakcie  realizacji  przedmiotu  umowy,  nie
powodujących istotnego odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji projektowej lub warunków pozwolenia na
budowę – na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy,  przy czym zmiana na wniosek Wnioskodawcy jest
dopuszczalna pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego. 

7) Zmiany zakresu przedmiotu umowy w sytuacji:
a) zaistnienia niemożliwych do wcześniejszego przewidzenia i  niezależnych od stron okoliczności powodujących

niecelowość, zbędność czy bezzasadność realizacji poszczególnych elementów przedmiotu umowy z punktu
widzenia  Zamawiającego  przy  jednoczesnym  obniżeniu  wynagrodzenia  o  wartość  niezrealizowanych
elementów przedmiotu umowy, 

b) wystąpienia sytuacji  braku możliwości realizacji  poszczególnych elementów przedmiotu umowy przyjętych w
opisie  przedmiotu  zamówienia  z  uwagi  na  protesty  mieszkańców  czy  protesty  społeczne,  uwarunkowania
techniczne  czy  okoliczności  formalno-prawne,  przy  jednoczesnym  obniżeniu  wynagrodzenia  o  wartość
niezrealizowanych elementów przedmiotu umowy. 

8)  Zmiany umowy,  co  do zakresu  robót,  które  Wykonawca może  powierzyć  podwykonawcy do  realizacji  –  na
wniosek Wykonawcy (lub Zamawiającego).

9) Zmiany sposobu płatności w szczególności możliwości wprowadzenia faktury przejściowej/możliwości odbioru
częściowego robót/ lub zmiany ilości faktur przejściowych /ilości odbiorów częściowych robót/ – z wyłącznej
inicjatywy Zamawiającego. 

 
3. Ponadto zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić gdy zmiany są korzystne dla Zamawiającego.
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 § 17 
1. Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia

od Umowy w podanych niżej przypadkach. 
 
2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy:
1)  w  razie  wystąpienia  istotnej  zmiany  okoliczności  powodującej,  że  wykonanie  Umowy  nie  leży  w  interesie

publicznym, czego nie  można było przewidzieć w chwili  zawarcia  Umowy; odstąpienie od Umowy w tym
przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

2) w razie upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy,
3) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
4)  Wykonawca  nie  rozpoczął  robót  bez   uzasadnionych  przyczyn  oraz  nie  kontynuuje  ich,  pomimo  wezwania

Zamawiającego złożonego na piśmie,
5) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 1 miesiąc. 
 
3. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i

powinno zawierać uzasadnienie. Zawiadomienie powinno być przekazane Wykonawcy co najmniej 14 dni przed
terminem odstąpienia. 

 
4. W wypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:
1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy

protokół  inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia,
2)  Wykonawca  zabezpieczy  przerwane  roboty  w zakresie  obustronnie  uzgodnionym,  na  koszt  tej  strony,  która

odstąpiła od Umowy,
3) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez niego

do realizacji innych robót nie objętych niniejszą Umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych
od niego. 

 
5. Wykonawca zgłosi do wykonania odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające,

jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, oraz
niezwłocznie,  a  najpóźniej  w  terminie  30  dni,  usunie  z  terenu  budowy  urządzenia  zaplecza  przez  niego
dostarczone lub wniesione. 

 
6. Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, zobowiązany jest

do:
1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia

odstąpienia,
2) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w ust. 4 pkt 3) niniejszego paragrafu Umowy,
3) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 
 

§ 18
 1.   W razie sporu na tle wykonania niniejszej Umowy o wykonanie robót w sprawie zamówienia publicznego

Wykonawca jest zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi występowania reklamacyjnego. 
 
2.  Reklamacje wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiającego. 
 
3.  Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez Wykonawcę roszczenia w

terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia.

 4.  W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie nie udzielenia odpowiedzi na
roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową. 

 
5.   Właściwym  do  rozpoznania  sporów   wynikłych  na  tle  realizacji  niniejszej  Umowy  jest  właściwy  dla

Zamawiającego Sąd Powszechny. 
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§ 19 
W sprawach nieregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy ustawy prawo zamówień publicznych, Kodeksu

Cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego. 
 

§ 20 
Umowę niniejszą  sporządza  się  w czterech  egzemplarzach,  w tym:  trzy  egzemplarze  dla  Zamawiającego,  jeden

egzemplarz dla Wykonawcy.       

 
§ 21 

Wykaz załączników do Umowy: 
1. Oferta przetargowa,
2. Podstawa prawna prowadzonej działalności. 
 
 
 

             ZAMAWIAJĄCY:     WYKONAWCA: 
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