
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót remontowych holu wejściowego, hydroforni,
schodów w budynku Hali Gorce w Nowym Targu

Załącznik Nr 6

UMOWA WZÓR Nr 264. … .2019

zawarta w dniu ...........................2019r. w Nowym Targu pomiędzy: 

Gminą Miasto Nowy Targ – Miejskie Centrum Sportu i  Rekreacji  w Nowym Targu,
adres: 34-400  Nowy Targ, ul. Krzywa 1, NIP 735-001-40-12
- repr.  przez  Krzysztofa  Łapsę  –  Dyrektora  Miejskiego  Centrum Sportu  i  Rekreacji  w

Nowym Targu, adres korespondencyjny: 34-400 Nowy Targ, ul. Plac Evry 4, adres poczty
elektronicznej: mcsir@mcsir.nowytarg.pl

zwaną w dalszej części Umowy ZAMAWIAJĄCYM,
a
......................................... mającym  swą  siedzibę  w  ..................................  działającym  na
podstawie wpisu do .................................., posiadającym NIP ................., REGON: ..............
zwanym w dalszej części Umowy WYKONAWCĄ reprezentowanym przez:
......................... - ......................

w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego znak:  MCSiR.262.1.3.2019 oraz
zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. została zawarta
umowa o następującej treści: 

§ 1

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego zadania pn. 
„Roboty remontowe holu wejściowego, hydroforni, schodów w budynku Hali 
Gorce w Nowym Targu”, w tym:
1) remont holu wejściowego, remont wejścia i schodów zewnętrznych, remont 

hydroforni, remont posadzki klatki schodowej,
2. Zakres  robót  (104  pozycje  kosztorysowe)  –  według  przedmiaru  robót  stanowiący

integralną część Umowy,
3. Realizacja  robót  przeprowadzona  będzie  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,

polskimi normami i  zasadami wiedzy technicznej  oraz należytą starannością w ich
wykonywaniu, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją.

§ 2

1. Na przedmiot Umowy określony w § 1 składa się zakres rzeczowy zgodny ze 
specyfikacją istotnych warunków zamówienia postępowania przetargowego znak: 
MCSiR.262.1.3.2019 ogłoszonego w BZP ogłoszenie nr 595263-N-2019 z dnia 
2019-09-10 r. 

2. Przedmiot umowy określony w ust. 1 będzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym
przez  Zamawiającego  Harmonogramem  rzeczowo  –  finansowym  stanowiącym
załącznik do niniejszej umowy.

§ 3

Zamawiający  zobowiązuje  się  przekazać  Wykonawcy  teren  budowy  w  ciągu  7  dni  po
podpisaniu umowy.

§ 4

Termin rozpoczęcia robót: ....................
Termin zakończenia robót: 8 listopada 2019r .

§ 5

1. Zamawiający powierza funkcję inspektora nadzoru w osobie:

......................................... .............................................................
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(Imię i Nazwisko)           (Nr uprawnień budowlanych)
2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: 

......................................... .............................................................
(Imię i Nazwisko)           (Nr uprawnień budowlanych)

§ 6

1. Strony  ustalają  wartość  robót  wraz  z  podatkiem  VAT  na  kwotę  ryczałtową  w
wysokości:
................... (słownie: ..................................................................) złotych brutto.

2. Podstawę do określenia wyżej wymienionej  ceny stanowi dokumentacja techniczna
i ilości robót wynikające z tej dokumentacji. W przypadku wystąpienia rozbieżności
w ilościach  robót  pomiędzy  dokumentacją  techniczną,  wielkością  elementów
remontowanych a przedmiarem robót, wiążące są ilości wynikające z Dokumentacji
Technicznej, realnej wielkości elementów remontowanych. 

3. Kwota  określona  w ust.  1  zawiera  wszelkie  koszty  związane  z  realizacją  zadania
wynikające wprost z dokumentacji technicznej, jak również nie ujęte w dokumentacji
technicznej,  a  niezbędne  do  wykonania  zadania,  a  w  szczególności  podatek  VAT,
wszelkie  roboty  przygotowawcze,  porządkowe,  zagospodarowanie  placu  budowy,
koszt utrzymania zaplecza budowy.

Zmiana podatku VAT nie wpływa na zmianę ceny ryczałtowej.
Ceny robót nie będą podlegały waloryzacji ze względu na inflację.

4. Rozliczenia za roboty ujęte w dokumentacji technicznej i wynikające z ust. 2, których
ceny określono w ust. 1, będą odbywały się po dokonaniu odbioru poszczególnych
elementów robót.  

§ 7

1. Rozliczenie  robót  będzie  następowało  zgodnie  z  zapisami  Specyfikacji  Istotnych
Warunków Zamówienia.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 6 ust. 1 będzie rozliczane w następujący sposób:
a) faktury  częściowe  wynikające  z  harmonogramu  rzeczowo  -  finansowego

zatwierdzonego przez Zmawiającego. 
b) fakturą końcową. 

3. Faktury regulowane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego
faktury i protokołu odbioru wykonanych w tym okresie robót.

4. Ostateczne  rozliczenie  za  wykonane  roboty  nastąpi  w  oparciu  o  fakturę  końcową
wystawioną na podstawie protokołu końcowego robót, płatną w terminie  14 dni od
daty jej otrzymania przez Zamawiającego.

5. Płatności faktur określone powyżej w ust. 3 i 4 nastąpi z uwzględnieniem § 11 ust. 17
niniejszej umowy.

6. Fakturowanie na (nabywca): Gmina Miasto Nowy Targ, ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy
Targ, NIP: 7350014012, (odbiorca): Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym
Targu, ul. Plac Evry 4, 34-400 Nowy Targ.

§ 8

Wykonawca jest zobowiązany do realizacji zadania będącego przedmiotem Umowy zgodnie z
technologią wskazaną przez projektanta w dokumentacji technicznej. 

§ 9 

1. Wykonawcę  zgodnie  z  warunkami  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia
obciąża obowiązek zapewniania aby osoby, realizujące prace wskazane w specyfikacji
istotnych  warunków  zamówienia  z  ramienia  Wykonawcy  czy  każdego  jego
podwykonawcy  (jak  i  dalszych  podwykonawców),  były  zatrudnione  na  podstawie
umowy  o  pracę.  Wykonawca  zobowiązany  jest  na  warunkach  określonych  w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia: poddawać się czynnościom kontrolnym
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w celu potwierdzenia zatrudnienia osób realizujących prace przez Wykonawcę czy
jego każdego podwykonawcę (jak i dalszych podwykonawców) na podstawie umowy
o pracę, a także udostępniać Zamawiającemu dokumenty i informacje potwierdzające
zatrudnienie osób realizujących wspomniane prace na podstawie umowy o pracę.

2. Wykonawca bez odrębnego wynagrodzenia doprowadzi wodę i energię elektryczną na
teren budowy, stosownie do potrzeb budowy. 

3. Wykonawca na własny koszt zamontuje licznik zużycia wody i energii elektrycznej
oraz będzie ponosił koszty zużycia wody i energii w okresie realizacji robót. 

4. Wykonawcę  obciążają  koszty  utrzymania  budowy  oraz  konserwacji  urządzeń
obiektów tymczasowych na terenie budowy.

5. Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia wymienionego w protokole przekazania
placu  budowy,  zabezpieczyć  i  oznakować  roboty,  dbać  o  stan  techniczny  i
prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji zadania oraz zapewnić warunki
bezpieczeństwa.

6. W trakcie  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  utrzymywał  teren  budowy w stanie
wolnym od przeszkód  komunikacyjnych  oraz  będzie  usuwał  i  składował  wszelkie
urządzenie  pomocnicze,  zbędne  materiały,  odpady  i  śmieci  oraz  niepotrzebne
urządzenia prowizoryczne.

7. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i
przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru robót.

8. W przypadku takiego wymogu Wykonawca zapewni na własny koszt pełną obsługę
geodezyjną w zakresie wytyczenia pomiarów i wykonania geodezyjnej dokumentacji
powykonawczej.

9. Wykonawca  zapewni  na  czas  realizacji  robót  dla  obiektów  lodowiska  zasilanie
rezerwowe z agregatu prądotwórczego.

§ 10

1. Wykonawca  zakupi  i  dostarczy  całość  materiałów  sam,  bądź  w  części  przez
podwykonawców.

2. Na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca zobowiązany
jest  okazać  w stosunku do wskazanych  materiałów:  certyfikat  zgodności  z  Polską
Normą lub aprobatę techniczną.

3. Wykonawca  zapewni  potrzebne  oprzyrządowanie,  pracowników  oraz  materiały
wymagane do zbadania, na żądanie Zamawiającego, jakości robót wykonywanych z
materiałów Wykonawcy na terenie budowy.

4. Badania, o których mowa w ust. 3, będą realizowane przez Wykonawcę na własny
koszt.

5. Jeżeli  Zamawiający  zażąda  badań,  które  nie  były  przewidziane  niniejszą  umową,
Wykonawca  jest  zobowiązany  przeprowadzić  te  badania;  jeżeli  w  rezultacie
przeprowadzenia tych badań okaże się,  że  zastosowane materiały,  bądź wykonanie
robót, są niezgodne z Umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, w
przypadku zgodności koszty pokrywa Zamawiający. 

§ 11

1. Dopuszcza się, aby roboty specjalistyczne, do których wykonania Wykonawca nie ma
przygotowania  techniczno-organizacyjnego,  były  wykonane  przy  pomocy
podwykonawców.

2. Wykonawca zrealizuje osobiście roboty w zakresie objętym Umową.
1) Część zamówienia: ….…………………………..……………………………….....
wykonawca powierza podwykonawcy …………………….………………….......…...;

3. W przypadku zamówień na roboty budowlane, które mają być wykonane w miejscu
podlegającym  bezpośredniemu  nadzorowi  zamawiającego,  zamawiający  żąda,  aby
przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał
nazwy albo  imiona i  nazwiska  oraz  dane  kontaktowe podwykonawców i  osób do
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kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia
zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym,
w  trakcie  realizacji  zamówienia,  a  także  przekazuje  informacje  na  temat  nowych
podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót
budowlanych.

4. Jeżeli  powierzenie  podwykonawcy  wykonania  części  zamówienia  na  roboty
budowlane następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego
przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych,  lub  oświadczenia  lub  dokumenty  potwierdzające  brak  podstaw
wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

5. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy
wykluczenia,  wykonawca  obowiązany  jest  zastąpić  tego  podwykonawcę  lub
zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

6. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

7. Wykonawca,  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  zamówienia  na  roboty
budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty budowlane, jest obowiązany w trakcie realizacji zamówienia publicznego, do
niezwłocznego  przedłożenia  zamawiającemu projektu  tej  umowy,  a  także  projektu
każdej zmiany przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany
dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej
z projektem umowy.

8. Termin  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie  może być dłuższy niż  30 dni  od
doręczenia  Wykonawcy,  podwykonawcy lub  dalszemu podwykonawcy faktury  lub
rachunku,  potwierdzających  wykonanie  zleconej  podwykonawcy  lub  dalszemu
podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

9. Zamawiający,  w terminie 14 dni  może zgłosić  w formie  pisemnej  zastrzeżenia do
projektu umowy o podwykonawstwo i każdej zmiany, której przedmiotem są roboty
budowlane: 
1) niespełniającej  wymagań  określonych  w  specyfikacji  istotnych  warunków

zamówienia; 
2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni.

10. Niezgłoszenie  w formie  pisemnej  zastrzeżeń do przedłożonego projektu  umowy o
podwykonawstwo  i  każdej  zmiany,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  w
terminie 14 dni, uważa się za akceptacje projektu umowy przez Zamawiającego.

11. Wykonawca,  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  zobowiązany  jest  do
przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo oraz kopii każdej zmiany tej umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

12. Wykonawca,  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  zobowiązany  jest  do
przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem: 
1) kopii każdej zawartej umowy o podwykonawstwo,  
2) oraz kopii każdej zmiany umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia jeśli 
wartość każdej z nich jest większa niż 50.000,00 zł netto.

13. Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  w  przypadkach  o
których mowa w ust. 9.

14. Niezgłoszenie  w  formie  pisemnej  sprzeciwu  do  przedłożonej  umowy  o
podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  w  terminie  14  dni,
uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 
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15. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą, wymagana jest
zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

16. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty,  o
których  mowa  w  ust.  17,  wstrzymuje  się  odpowiednio  wypłatę  należnego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane.

17. Warunkiem  zapłaty  przez  Zamawiającego  drugiej  i  następnych  części  należnego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty
wymaganego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym
udział w realizacji odebranych robót budowlanych. 

18. W przypadku realizacji  części  przedmiotu  niniejszej  umowy przez  podwykonawcę
bądź  dalszego  podwykonawcę,  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  wglądu  w
dokumenty  finansowe  potwierdzające  uregulowanie  należności  wynikających  z
umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą bądź dalszym podwykonawcą.

19. Wykonawca  obowiązany  jest  informować  Zamawiającego  o  wysokości
wynagrodzenia należnego podwykonawcom i o zapłatach dla podwykonawców a wraz
z fakturą za wykonane roboty przedstawi Zamawiającemu kserokopie potwierdzonego
przelewu bankowego na kwotę należną podwykonawcom. 

20. Zamawiający  dokonuje  bezpośredniej  zapłaty  wymagalnego  wynagrodzenia
przysługującego  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy,  który  zawarł
zaakceptowaną  przez  Zamawiającego  umowę  o  podwykonawstwo,  której
przedmiotem są  roboty  budowlane,  lub  który  zawarł  przedłożoną  zamawiającemu
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku
uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę
lub dalszego podwykonawcę niniejszego zamówienia.

21. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 20, dotyczy wyłącznie należności powstałych
po  zaakceptowaniu  przez  zamawiającego  umowy  o  podwykonawstwo,  której
przedmiotem  są  roboty  budowlane,  lub  po  przedłożeniu  zamawiającemu
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są dostawy lub usługi.

22. Bezpośrednia  zapłata  obejmuje  wyłącznie  należne  wynagrodzenie,  bez  odsetek,
należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

23. Przed  dokonaniem  bezpośredniej  zapłaty  Zamawiający  umożliwi  wykonawcy
zgłoszenie  w formie pisemnej  uwag dotyczących zasadności  bezpośredniej  zapłaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust.
20. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od
dnia doręczenia tej informacji. 

24. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 23, w terminie wskazanym
przez Zamawiającego, Zamawiający może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo, 
2) złożyć  do  depozytu  sądowego  kwotę  potrzebną  na  pokrycie  wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
wątpliwości  zamawiającego  co  do  wysokości  należnej  zapłaty  lub  podmiotu,
któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu
podwykonawcy,  jeżeli  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  wykaże
zasadność  takiej  zapłaty.  Zapłata  bezpośredniej  należności  podwykonawcy  lub
dalszemu  podwykonawcy  nastąpi  w  terminie  14  dni  od  dnia  podjęcia  przez
Zamawiającego decyzji w tej sprawie. 

25. W  przypadku  dokonania  bezpośredniej  zapłaty  podwykonawcy  lub  dalszemu
podwykonawcy, o których mowa w ust. 20, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego
wynagrodzenia  z  wynagrodzenia  należnego  wykonawcy.  W  takim  przypadku
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Wykonawca  nie  będzie  domagał  się  zapłaty  wynagrodzenia  w  części  przekazanej
bezpośrednio podwykonawcy.

26. Konieczność  dwukrotnego  dokonywania  bezpośredniej  zapłaty  podwykonawcy lub
dalszemu  podwykonawcy,  o  których  mowa  w  ust.  20,  stanowi  podstawę  do
odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.

27. Wykonawca  w  umowach  z  podwykonawcami,  a  podwykonawcy  w  umowach  z
dalszymi podwykonawcami zobowiązani są zastrzec postanowienie, iż Zamawiający
ma  prawo  wglądu  w  dokumenty  finansowe  podwykonawców  lub  dalszych
podwykonawców  i  żądania  przedstawiania  na  każde  żądanie  Zamawiającego
dowodów zapłaty należnego podwykonawcom wynagrodzenia.

28. Do solidarnej  odpowiedzialności  zamawiającego,  wykonawcy,  podwykonawcy  lub
dalszego podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy
ustawy z  dnia  23  kwietnia  1964  r.  -  Kodeks  cywilny,  jeżeli  przepisy  ustawy nie
stanowią inaczej.

§ 12

1. Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy za wady przedmiotu Umowy
zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji.

2. Wykonawca udziela ........................ gwarancji na wykonane przez siebie roboty. 
3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wypełnioną kartę gwarancyjną w dniu odbioru

robót. 
4. Zamawiający  może  realizować  uprawnienia  z  tytułu  rękojmi  za  wady  fizyczne

niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
§ 13

1. Wykonawca  zapłaci  kary  umowne  Zamawiającemu  w wysokości  0,1% całkowitej
wartości brutto Umowy za każdy dzień zwłoki, jeśli ukończenie jest późniejsze niż
wymagany  termin  ukończenia.  Zamawiający  może  odliczyć  kary  umowne  od
płatności należnych Wykonawcy. Zapłata kar umownych nie wpływa na zobowiązania
Wykonawcy.  Jeśli  termin  ukończenia  zostanie  przedłużony  po  tym,  jak  zostały
zapłacone kary umowne, Zamawiający dokona korekt w przyszłych płatnościach za
wszelkie nadpłaty kar umownych zapłaconych przez Wykonawcę.

2. Wykonawca  zapłaci  kary  umowne  Zamawiającemu  za  odstąpienie  od  umowy   z
przyczyn  zależnych  od  Wykonawcy  w  wysokości  10%  wynagrodzenia  brutto,
określonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy.

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn
zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego §
6 ust. 1. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o
ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.

4. Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu za nienależyte wykonanie umowy
w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy.

5. Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu za brak zapłaty lub nieterminowej
zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w
wysokości  0,2%  wynagrodzenia  brutto,  o  którym  mowa  w  §  6  ust.  1  niniejszej
Umowy za każdy dzień zwłoki.

6. Wykonawca  zapłaci  kary  umowne  Zamawiającemu  za  nieprzedłożenie  do
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane lub projektu jej zmian, w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, o którym
mowa w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy. 

7. Wykonawca  zapłaci  kary  umowne  Zamawiającemu  w  przypadku  nieprzedłożenia
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany, jeśli zachodzi obowiązek jej przedłożenia, w wysokości 1% wynagrodzenia
brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy. 
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8. Wykonawca  zapłaci  kary  umowne  Zamawiającemu  w  przypadku  braku  zmiany
umowy  o  podwykonawstwo  w  zakresie  terminu  zapłaty  w  wysokości  1%
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy.

9. Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu za każdy przypadek nie spełnienia
wymogu  zatrudnienia  przez  Wykonawcę  lub  jego  każdego  podwykonawcę  (jak  i
dalszych  podwykonawców)  na  podstawie  umowy  o  pracę  osób  wykonujących
czynności wskazane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w wysokości 1%
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy.

§ 14

1. Odbiory  częściowe  oraz  odbiory  robót  zanikających  dokonywane  będą  przez
Zamawiającego  z  udziałem  Inspektora  Nadzoru  oraz  na  podstawie  pisemnego
zgłoszenia w dzienniku budowy w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia. Komisyjny odbiór
końcowy robót zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie 14 dni od daty
zgłoszenia i potwierdzenia gotowości wykonanych robót do odbioru przez Inspektora
Nadzoru.

2. Jeżeli  w  toku  czynności  odbioru  zostaną  stwierdzone  wady,  to  Zamawiającemu
przysługują następujące uprawnienia:
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia

wad,  które  uniemożliwiają  użytkowanie  przedmiotu  Umowy  zgodnie  z
przeznaczeniem,

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie
zgodne  z  przeznaczeniem,  Zamawiający  może  odstąpić  od  Umowy lub  żądać
wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi.

3. Strony postanawiają,  że  będzie  spisany protokół  z  czynności  odbioru,  zawierający
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie
stwierdzonych przy odbiorze wad.

4. Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe w sprawie procedury odbioru:
odbiór  przeprowadzony  zostanie  na  podstawie  ustalonego  z  Zamawiającym  trybu
roboczego  po  uprzednim  przedłożeniu  Protokołu  odbiorów  częściowych,
zaktualizowanej  dokumentacji  powykonawczej,  atestów  dotyczących  materiałów  i
urządzeń.

5. Wykonawca  jest  zobowiązany do  zawiadomienia  Zamawiającego  o  usunięciu  wad
oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych poprzednio robót
jako wadliwych.

6. Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w
okresie rękojmi, rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, o którym mowa w § 15 niniejszej Umowy.

7. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie
tych  czynności  ujawniono istnienie  takich  wad,  które  uniemożliwiają  użytkowanie
przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem – aż do usunięcia tych wad. 

§ 15

1. Wykonawca  w  imieniu  swoim  i  Zamawiającego  zapewni  ubezpieczenie  OC
pokrywające okres od daty rozpoczęcia do zakończenia inwestycji.

2. Polisy  oraz  dokumenty  ubezpieczeniowe  będą  przez  Wykonawcę  przedstawione
Zamawiającemu  przed  datą  rozpoczęcia  robót  podaną  w  umowie  i  następnie
przedstawiane na każde żądanie Zamawiającego.

3. Jeżeli  Wykonawca  nie  przedstawi  którejkolwiek  z  żądanych  polis  i  dokumentów
ubezpieczeniowych, to Zamawiający może zawrzeć umowę ubezpieczeniową w celu
uzyskania ubezpieczenia o którym mowa w ust. 1, a koszty jakie poniósł opłacając
składki  ubezpieczeniowe  będą  podlegały  potrąceniu  z  płatności  należnych
Wykonawcy, a jeżeli nie należą się żadne płatności, to Wykonawca jest zobowiązany
do zwrotu tych kosztów.

 Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu                              strona 7
pl. Evry 4  tel.:  +48 692 960 861               
34-400 Nowy Targ                                      

                                                                    mcsir@mcsir.nowytarg.pl 
                    www.mcsir.nowytarg.pl   

http://www.ugnowytarg.pl/


Przetarg nieograniczony na wykonanie robót remontowych holu wejściowego, hydroforni,
schodów w budynku Hali Gorce w Nowym Targu

4. Poprawki  do  warunków  ubezpieczenia  mogą  być  dokonane  jedynie  za  zgodą
Zamawiającego.

5. Obie strony będą przestrzegać warunków polis ubezpieczeniowych. 
§ 16

Zmiana  postanowień  niniejszej  Umowy może  nastąpić  za  zgodą  obu  stron  wyrażoną  na
piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru wykonawcy, chyba, że zachodzą okoliczności o których mowa w art.
144 ustawy Prawo zamówień publicznych w tym:

1. Wszelkie  roboty  dodatkowe  nie  objęte  niniejszą  umową,  tzn.  nie  przewidziane  w
dokumentacji  technicznej  i  w §6 ust.  2, a  których  wykonanie  jest  niezbędne  do
zrealizowania  przedmiotu  umowy,  Wykonawca  zobowiązany  jest  wykonać  na
podstawie  protokołu  konieczności  prowadzonego  przez  Inspektora  Nadzoru  i
zaakceptowanego  przez  Zamawiającego.  Roboty  te  rozliczane  będą  na  podstawie
kosztorysów powykonawczych przygotowanych przez Wykonawcę i zatwierdzonych
przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego, włączonych następnie poprzez aneks do
umowy na warunkach przewidzianych art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień
publicznych.

Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne ze
względu na niebezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.
Kosztorysy na prace nie objęte niniejszą umową będą opracowywane w oparciu o następujące
założenia:

 stawki robocizny, koszty ogólne, koszty zakupu i zysk, tak jak zostały przewidziane w
ofercie,

 ceny materiałów i ceny sprzętu zostaną przyjęte z cen obowiązujących na rynku. Dla
materiałów będą przyjmowane ceny z miesiąca w którym były zakupione, dla sprzętu
będą przyjmowane ceny z miesiąca w którym sprzęt był używany,

 podstawą  do  ustalania  kosztorysowych  nakładów  rzeczowych  będą  odpowiednie
KNR-y.

1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 1) Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian
postanowień zawartej umowy, także w stosunku do treści oferty na podstawie której
dokonano wyboru wykonawcy w następujących okolicznościach:
1) Zmiany danych teleadresowych, zmiany osób reprezentujących firmę (Zamawiają-

cego,  Wykonawcę),  zmiany  kluczowych  specjalistów  (kierujących  robotami)
wskazanych w umowie – na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, przy czym
zmiana na wniosek Wnioskodawcy jest dopuszczalna pod warunkiem wyrażenia
zgody przez Zamawiającego.

2) Zmian  podwykonawcy,  przy  pomocy,  którego  Wykonawca  realizuje  przedmiot
umowy – na wniosek Wykonawcy, przy czym zmiana jest dopuszczalna pod wa-
runkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego.

3) Rozszerzenia zakresu o podwykonawstwo w porównaniu do wskazanego w ofer-
cie Wykonawcy – na wniosek Wykonawcy, przy czym zmiana jest dopuszczalna
pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego.

4) Zmiany osoby / osób wskazanych w umowie, jako nadzorujących lub kierujących
robotami – na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, przy czym zmiana zapro-
ponowana przez Wykonawcę jest dopuszczalna pod warunkiem wyrażenia zgody
przez Zamawiającego.

5) Zmiany terminu wykonania umowy o czas opóźnienia realizacji przedmiotu umo-
wy, jeżeli takie opóźnienie wystąpi i będzie miało wpływ na wykonanie przedmio-
tu umowy, w sytuacji:

 Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu                              strona 8
pl. Evry 4  tel.:  +48 692 960 861               
34-400 Nowy Targ                                      

                                                                    mcsir@mcsir.nowytarg.pl 
                    www.mcsir.nowytarg.pl   

http://www.ugnowytarg.pl/


Przetarg nieograniczony na wykonanie robót remontowych holu wejściowego, hydroforni,
schodów w budynku Hali Gorce w Nowym Targu

a) wstrzymania (zawieszenia) realizacji przedmiotu umowy (w części w całości)
na żądanie Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i obiek-
tywnie uzasadnionych na okres trwający łącznie ponad 48 godzin,

b) niekorzystnych  warunków  atmosferycznych  w postaci  opadów  deszczu  lub
śniegu utrzymujących się  łącznie dłużej  niż  48 godzin,  uniemożliwiających
prawidłowe wykonanie całości bądź części przedmiotu umowy z powodu tech-
nologii prac określonej umową, normami lub innymi przepisami, wymagają-
cych konkretnych warunków atmosferycznych, przy czym informacja o wspo-
mnianych warunkach atmosferycznych winna być dokonana wpisem inspekto-
ra nadzoru w dzienniku budowy,

c) wystąpienia temperatury powietrza niepozwalającej na realizację przedmiotu
umowy (w całości bądź w części) stosownie do wymogów i ograniczeń okre-
ślonych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowla-
nych,

d) zmian w dokumentacji dot. przedmiotu umowy dokonanych na wniosek Zama-
wiającego,

e) nieterminowego przekazania przez Zamawiającego Wykonawcy terenu realiza-
cji robót, gdy opóźnienie we wspomnianym zakresie wyniesie ponad 72 godzi-
ny,

f) zmiany terminu dokonania odbioru przedmiotu umowy dokonanej z przyczyny
(przyczyn) niezależnych od Wykonawcy,

g) przedłużających  się  konsultacji  społecznych,  protestów  mieszkańców  unie-
możliwiających realizację przedmiotu umowy w całości bądź w części,

h) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegających  od  przyjętych  w  specyfikacjach  i  dokumentacji  technicznej,
skutkujących  niemożnością  zrealizowania  przedmiotu  zamówienia  przy  do-
tychczasowych założeniach technologicznych,

i) wystąpienia warunków terenowych odmiennych od przyjętych w specyfika-
cjach i dokumentacji technicznej, w szczególności istnienia niezinwentaryzo-
wanej lub błędnie zinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej w postaci sie-
ci czy instalacji, a także innych niezinwentaryzowanych bądź błędnie zinwen-
taryzowanych obiektów budowlanych skutkujących niemożnością zrealizowa-
nia przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych,

j) wystąpienia znalezisk archeologicznych bądź niewybuchów lub niewypałów,
k) wystąpienia  siły  wyższej  uniemożliwiającej  wykonanie  przedmiotu  umowy

zgodnie z jej postanowieniami,
l) przekroczenia przez organy administracji lub instytucje branżowe (w zakresie

przekroczeń  linii  gazowych,  telekomunikacyjnych,  energetycznych)  ustawo-
wych terminów wydania decyzji,  zezwoleń,  uzgodnień itp.  Dot.  przedmiotu
umowy, a także odmowy wydania przez w/w podmioty wymaganych decyzji,
zezwoleń, uzgodnień itp.,

m) niedopuszczenia do realizacji  przedmiotu umowy (w części w całości)  bądź
wstrzymania (zawieszenia) realizacji przedmiotu umowy (w części w całości)
przez uprawniony organ z przyczyn niezależnych od Wykonawcy – na wniosek
Zamawiającego lub Wykonawcy, przy czym zmiana na wniosek Wnioskodaw-
cy jest dopuszczalna pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego.

6) Zmiany co do sposobu i warunków realizacji przedmiotu umowy w sytuacji:
a) konieczności zapewnienia bezpieczeństwa lub zapobieżenia awarii,
b) konieczności realizacji jakiejkolwiek części przedmiotu umowy przy zastoso-

waniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w spe-
cyfikacjach czy dokumentacji technicznej, w przypadku gdyby zastosowanie
przewidzianych  rozwiązań  groziło  niewykonaniem  lub  wadliwym  wykona-
niem przedmiotu umowy,
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c) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegających  od  przyjętych  w  specyfikacjach  i  dokumentacji  technicznej,
skutkujących  niemożnością  zrealizowania  przedmiotu  zamówienia  przy  do-
tychczasowych założeniach technologicznych,

d) wystąpienia warunków terenowych odmiennych od przyjętych w specyfika-
cjach i dokumentacji technicznej, w szczególności istnienia niezinwentaryzo-
wanej lub błędnie zinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej w postaci sie-
ci czy instalacji, a także innych niezinwentaryzowanych bądź błędnie zinwen-
taryzowanych obiektów budowlanych skutkujących niemożnością zrealizowa-
nia przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych,

e) wystąpienia znalezisk archeologicznych bądź niewybuchów lub niewypałów,
które mogą skutkować w świetle  dotychczasowych założeń niewykonaniem
lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,

f) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych roz-
wiązań technicznych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,

g) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowa-
dzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do usunię-
cia lub uniknięcia tych kolizji, w sytuacji gdy wykonywanie przedmiotu umo-
wy nie będzie możliwe ze względu na konieczność skoordynowania robót z
wykonawcą innych robót,

h) wystąpienia  siły  wyższej  uniemożliwiającej  wykonanie  przedmiotu  umowy
zgodnie z jej postanowieniami,

i) wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w doku-
mentacji projektowej, w granicach i na zasadach określonych ustawą Prawo
budowlane, których konieczność dokonania wskazana został przez kierownika
budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji przedmiotu
umowy, nie powodujących istotnego odstępstwa od zatwierdzonej dokumenta-
cji projektowej lub warunków pozwolenia na budowę – na wniosek Zamawia-
jącego lub Wykonawcy, przy czym zmiana na wniosek Wnioskodawcy jest do-
puszczalna pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego.

7) Zmiany zakresu przedmiotu umowy w sytuacji:
a) zaistnienia niemożliwych do wcześniejszego przewidzenia i niezależnych od

stron okoliczności powodujących niecelowość, zbędność czy bezzasadność re-
alizacji poszczególnych elementów przedmiotu umowy z punktu widzenia Za-
mawiającego przy jednoczesnym obniżeniu wynagrodzenia o wartość niezre-
alizowanych elementów przedmiotu umowy,

b) wystąpienia sytuacji  braku możliwości realizacji  poszczególnych elementów
przedmiotu umowy przyjętych w opisie przedmiotu zamówienia z uwagi na
protesty mieszkańców czy protesty społeczne, uwarunkowania techniczne czy
okoliczności formalno-prawne, przy jednoczesnym obniżeniu wynagrodzenia
o wartość niezrealizowanych elementów przedmiotu umowy.

8) Zmiany umowy, co do zakresu robót, które Wykonawca może powierzyć podwy-
konawcy do realizacji – na wniosek Wykonawcy (lub Zamawiającego).

9) Zmiany  sposobu  płatności  w  szczególności  możliwości  wprowadzenia  faktury
przejściowej/możliwości  odbioru  częściowego  robót/  lub  zmiany  ilości  faktur
przejściowych /ilości odbiorów częściowych robót/ – z wyłącznej inicjatywy Za-
mawiającego.

10) Zmian przewidzianych w Ustawie (np.  zmiany formy zabezpieczenia należytego
wykonania umowy) – na wniosek Wykonawcy.

2. Ponadto  zmiana  postanowień  niniejszej  Umowy  może  nastąpić  gdy  zmiany  są
korzystne dla Zamawiającego.

 Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu                              strona 10
pl. Evry 4  tel.:  +48 692 960 861               
34-400 Nowy Targ                                      

                                                                    mcsir@mcsir.nowytarg.pl 
                    www.mcsir.nowytarg.pl   

http://www.ugnowytarg.pl/


Przetarg nieograniczony na wykonanie robót remontowych holu wejściowego, hydroforni,
schodów w budynku Hali Gorce w Nowym Targu

§ 17

1. Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego stronom
przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w podanych niżej przypadkach.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy:
1) w  razie  wystąpienia  istotnej  zmiany  okoliczności  powodującej,  że  wykonanie

Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w
chwili zawarcia Umowy; odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

2) w razie upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy,
3) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
4) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje

ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 
5) Wykonawca bez uzasadnionej  przyczyny przerwał realizację  robót i  przerwa ta

trwa dłużej niż 1 miesiąc.
3. Odstąpienie  od  Umowy  powinno  nastąpić  w  formie  pisemnej  pod  rygorem

nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Zawiadomienie
powinno być przekazane Wykonawcy co najmniej 14 dni przed terminem odstąpienia.

4. W  wypadku  odstąpienia  od  Umowy,  Wykonawcę  oraz  Zamawiającego  obciążają
następujące obowiązki:
1) w  terminie  7  dni  od  daty  odstąpienia  od  Umowy,  Wykonawca  przy  udziale

Zamawiającego  sporządzi  szczegółowy  protokół  inwentaryzacji  robót  w  toku,
według stanu na dzień odstąpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,
na koszt tej strony, która odstąpiła od Umowy,

3) Wykonawca  sporządzi  wykaz  materiałów,  konstrukcji  lub  urządzeń,  które  nie
mogą  być  wykorzystane  przez  niego  do  realizacji  innych  robót  nie  objętych
niniejszą Umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego.

5. Wykonawca zgłosi  do  wykonania  odbioru  przez  Zamawiającego roboty przerwane
oraz roboty zabezpieczające, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn, za
które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, oraz niezwłocznie, a najpóźniej w
terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone
lub wniesione.

6. Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie
odpowiada, zobowiązany jest do:
1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty,

które zostały wykonane do dnia odstąpienia,
2) odkupienia  materiałów,  konstrukcji  lub  urządzeń  określonych  w  ust.  4  pkt  3)

niniejszego paragrafu Umowy,
3) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 18

1. W razie sporu na tle wykonania niniejszej  Umowy o wykonanie robót w sprawie
zamówienia  publicznego  Wykonawca  jest  zobowiązany  przede  wszystkim  do
wyczerpania drogi występowania reklamacyjnego.

2. Reklamacje  wykonuje  się  poprzez  skierowanie  konkretnego  roszczenia  do
Zamawiającego.

3. Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez
Wykonawcę roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia.

4. W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie
nie  udzielenia  odpowiedzi  na  roszczenie  w  terminie,  o  którym  mowa  w  ust.  3,
Wykonawca uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową.

5. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy jest
właściwy dla Zamawiającego Sąd Powszechny.
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§ 19

W sprawach nieregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych,  Kodeksu  Cywilnego  oraz  w  sprawach  procesowych  przepisy  Kodeksu
Postępowania Cywilnego.

§ 20

Umowę niniejszą  sporządza  się  w czterech  egzemplarzach,  w tym:  trzy egzemplarze  dla
Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

§ 21

Wykaz załączników do Umowy:
1. Oferta przetargowa,
2. Harmonogram rzeczowo – finansowy,
3. Podstawa prawna prowadzonej działalności.

             ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

*niepotrzebne skreślić
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