

Znak: MCSiR.262.4.2018

Nowy Targ, dnia 08.02.2018 r.

Wyjaśnienie do zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy części hotelowej Miejskiej Hali Sportowej Gorce z dnia 02.02.2018 r.


Ze względu na brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w terenie Miejskiej Hali Sportowej „Gorce” i ewentualną potrzebę uzyskania warunków zabudowy lub ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego wydłuża się termin realizacji zadania o 2 miesiące.

Termin wykonania zamówienia.

Przewidywany termin wykonania zamówienia wynosi 5 miesięcy (3,5 miesiąca na wykonanie dokumentacji wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę + 1,5 miesiąca na uzyskanie pozwolenia na budowę).

Mając powyższe na uwadze wydłuża się termin składania ofert **do 14.02.2018r. do godz. 10:00**
Pozostałe wytyczne zawarte w zapytaniu pozostają bez zmian.

Z poważaniem

Dyrektor MCSiR

Cezary Szafraniec