Przetarg nieograniczony na wykonanie robdt remontowych holu wejsciowego 1 hydroforni w
budynku Hali Gorce w Nowym Targu

Zalacznik Nr 6
UMOWA WZOR Nr 264. ... 2019

zawarta w dniu 2019r. w Nowym Targu pomiedzy:

Gming Miasto Nowy Targ — Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu,

adres: 34-400 Nowy Targ, ul. Krzywa 1, NIP 735-001-40-12
repr. przez Krzysztofa Laps¢ — Dyrektora Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w
Nowym Targu, adres korespondencyjny: 34-400 Nowy Targ, ul. Plac Evry 4, adres poczty
elektronicznej: mesir@mcsir.nowytarg.pl

zwang w dalszej czgsci Umowy ZAMAWIAJACYM,

......................................... majagcym swg siedzibe w dziatajacym na
podstawie wpisu do , posiadajacym NIP .......c.cceu.... , REGON: ..............
zwanym w dalszej czesci Umowy WYKONAWCA reprezentowanym przez:

w wyniku przeprowadzonego postepowania przetargowego znak: MCSiR.262.1.4.2019 oraz
zgodnie z ustawg Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. zostata zawarta
umowa o nastepujacej tresci:

§1

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania na rzecz Zamawiajgcego zadania pn.
»Roboty remontowe holu wejsciowego i hydroforni w budynku Hali Gorce w
Nowym Targu”, w tym:

1) remont holu wejsciowego, remont wejscia, remont hydroforni,

2. Zakres robot (93 pozycje kosztorysowe) — wedlug przedmiaru robot stanowiacy
integralng czes¢ Umowy,

3. Realizacja robot przeprowadzona bedzie zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz nalezyta staranno$cig w ich
wykonywaniu, bezpieczenstwem, dobrg jakoscia i wtasciwg organizacja.

§2

1. Na przedmiot Umowy okreslony w § 1 sktada si¢ zakres rzeczowy zgodny ze
specyfikacja istotnych warunkéw zamdéwienia postgpowania przetargowego znak:
MCSIiR.262.1.4.2019 ogloszonego w 604936-N-2019 z dnia 2019-10-02 r.

2. Przedmiot umowy okreslony w ust. 1 bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym
przez Zamawiajagcego Harmonogramem rzeczowo — finansowym stanowigcym
zatacznik do niniejszej umowy.

§3

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ przekaza¢ Wykonawcy teren budowy w ciggu 7 dni po
podpisaniu umowy.
§4

Termin rozpoczecia robot: ....................
Termin zakonczenia robot: 29.11.2019r.

§5

1. Zamawiajacy powierza funkcje inspektora nadzoru w osobie:

(Imig 1 Nazwisko) (Nr uprawnien budowlanych)
2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:
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(Imig 1 Nazwisko) (Nr uprawnien budowlanych)
§6
Strony ustalaja warto§¢ robot wraz z podatkiem VAT na kwotg ryczattowa w
wysokosci:
................... (slownie: ) zlotych brutto.

Podstawe do okreslenia wyzej wymienionej ceny stanowi dokumentacja techniczna
1 ilosci robot wynikajace z tej dokumentacji. W przypadku wystapienia rozbiezno$ci
w ilosciach robdt pomiedzy dokumentacja techniczng, wielko$cia elementéw
remontowanych a przedmiarem robodt, wigzace sg iloSci wynikajace z Dokumentacji
Technicznej, realnej wielko$ci elementdw remontowanych.

Kwota okreslona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacja zadania
wynikajgce wprost z dokumentacji technicznej, jak réwniez nie ujgte w dokumentacji
technicznej, a niezbedne do wykonania zadania, a w szczeg6lnosci podatek VAT,
wszelkie roboty przygotowawcze, porzadkowe, zagospodarowanie placu budowy,
koszt utrzymania zaplecza budowy.

Zmiana podatku VAT nie wpltywa na zmian¢ ceny ryczattowe;.
Ceny robo6t nie beda podlegaly waloryzacji ze wzgledu na inflacje.

4.

Rozliczenia za roboty ujete w dokumentacji technicznej i wynikajace z ust. 2, ktoérych
ceny okreslono w ust. 1, bedg odbywaty si¢ po dokonaniu odbioru poszczegdlnych
elementow robot.

§7

Rozliczenie robo6t bedzie nastgpowalo zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych

Warunkéw Zamowienia.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 bedzie rozliczane w nastepujacy sposob:

a) faktury czeSciowe wynikajace z harmonogramu rzeczowo - finansowego
zatwierdzonego przez Zmawiajacego.

b) fakturg koncows.

Faktury regulowane bgda w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego

faktury 1 protokotu odbioru wykonanych w tym okresie robot.

Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastapi w oparciu o fakture koncowsa

wystawiong na podstawie protokotu koncowego robot, ptatng w terminie 14 dni od

daty jej otrzymania przez Zamawiajacego.

Platnosci faktur okreslone powyzej w ust. 3 1 4 nastapi z uwzglednieniem § 11 ust. 17

niniejszej umMowy.

Fakturowanie na (nabywca): Gmina Miasto Nowy Targ, ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy

Targ, NIP: 7350014012, (odbiorca): Miejskie Centrum Sportu 1 Rekreacji w Nowym

Targu, ul. Plac Evry 4, 34-400 Nowy Targ.

§8

Wykonawca jest zobowigzany do realizacji zadania bedacego przedmiotem Umowy zgodnie z
technologia wskazang przez projektanta w dokumentacji techniczne;.

1.

§9
Wykonawce zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia
obcigza obowigzek zapewniania aby osoby, realizujace prace wskazane w specyfikacji
istotnych warunkow zamowienia z ramienia Wykonawcy czy kazdego jego
podwykonawcy (jak 1 dalszych podwykonawcoéw), byty zatrudnione na podstawie
umowy o pracg. Wykonawca zobowigzany jest na warunkach okreslonych w
specyfikacji istotnych warunkow zamowienia: poddawac¢ si¢ czynno$ciom kontrolnym
w celu potwierdzenia zatrudnienia osob realizujgcych prace przez Wykonawce czy
jego kazdego podwykonawce (jak i dalszych podwykonawcow) na podstawie umowy
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o pracg, a takze udostepnia¢ Zamawiajacemu dokumenty i1 informacje potwierdzajace
zatrudnienie osob realizujagcych wspomniane prace na podstawie umowy o prace.

2. Wykonawca bez odrgbnego wynagrodzenia doprowadzi wodg i energi¢ elektryczng na
teren budowy, stosownie do potrzeb budowy.

3. Wykonawca na wilasny koszt zamontuje licznik zuzycia wody 1 energii elektrycznej
oraz bedzie ponosit koszty zuzycia wody i energii w okresie realizacji robot.

4. Wykonawce obcigzaja koszty utrzymania budowy oraz konserwacji urzadzen
obiektéw tymczasowych na terenie budowy.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ strzec mienia wymienionego w protokole przekazania
placu budowy, zabezpieczy¢ i oznakowac roboty, dba¢ o stan techniczny i
prawidtowos$¢ oznakowania przez caty czas realizacji zadania oraz zapewni¢ warunki
bezpieczenstwa.

6. W trakcie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywal teren budowy w stanie
wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i sktadowal wszelkie
urzadzenie pomocnicze, zbedne materialy, odpady i $mieci oraz niepotrzebne
urzadzenia prowizoryczne.

7. Po zakonczeniu robdt Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy i
przekaza¢ go Zamawiajagcemu w dniu odbioru robot.

8. W przypadku takiego wymogu Wykonawca zapewni na wlasny koszt pelng obshuge
geodezyjng w zakresie wytyczenia pomiaréw i wykonania geodezyjnej dokumentacji
powykonawcze;.

9. Wykonawca zapewni na czas realizacji robot dla obiektéw lodowiska zasilanie
rezerwowe z agregatu pradotwoérczego.

§10

1. Wykonawca zakupi i dostarczy cato$¢ materiatow sam, badz w cze$ci przez
podwykonawcow.

2. Na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca zobowigzany
jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materialow: certyfikat zgodnosci z Polska
Norma lub aprobate techniczng.

3. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, pracownikdw oraz materialy
wymagane do zbadania, na zadanie Zamawiajacego, jako$ci robot wykonywanych z
materialdow Wykonawcy na terenie budowy.

4. Badania, o ktorych mowa w ust. 3, bedg realizowane przez Wykonawce na wilasny
koszt.

5. Jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byly przewidziane niniejsza umowa,
Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzi¢ te badania; jezeli w rezultacie
przeprowadzenia tych badan okaze si¢, ze zastosowane materialy, badz wykonanie
robot, sg niezgodne z Umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzaja Wykonawce, w
przypadku zgodnosci koszty pokrywa Zamawiajacy.

§11

1. Dopuszcza sig, aby roboty specjalistyczne, do ktorych wykonania Wykonawca nie ma
przygotowania techniczno-organizacyjnego, byly wykonane przy pomocy
podwykonawcow.

2. Wykonawca zrealizuje osobiscie roboty w zakresie objetym Umowa.

1) CZESC ZAMOWICTIIA: .. .uuutttett et ettt et et et e et e e e e e e e e e eaeeneeaaens
wykonawca powierza podwykonawcey ........o.ooiiiiiiiii e ;

3. W przypadku zamowien na roboty budowlane, ktére majg by¢ wykonane w miejscu
podlegajacym bezposredniemu nadzorowi zamawiajgcego, zamawiajacy zada, aby
przed przystapieniem do wykonania zamowienia wykonawca, o ile sg juz znane, podat
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i oséb do
kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia
zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym,
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w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot
budowlanych.
Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamoOwienia na roboty
budowlane nastgpuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na zadanie zamawiajacego
przedstawia o$wiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych, lub o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw
wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
Jezeli zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy
wykluczenia, wykonawca obowigzany jest zastapi¢ tego podwykonawce lub
zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci zamowienia podwykonawcy.
Powierzenie wykonania cze$ci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoOwienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji zamowienia publicznego, do
niezwlocznego przedtozenia zamawiajacemu projektu tej umowy, a takze projektu
kazdej zmiany przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodne;j
z projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni moze zglosi¢ w formie pisemnej zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo i kazdej zmiany, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane:
1) niespetniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw
zaméOwienia;
2) gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia jest dluzszy niz 30 dni.
Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy o
podwykonawstwo 1 kazdej zmiany, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w
terminie 14 dni, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do
przedtozenia Zamawiajagcemu po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo oraz kopii kazdej zmiany tej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do
przedlozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem:
1) kopii kazdej zawartej umowy o podwykonawstwo,
2) oraz kopii kazdej zmiany umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia jesli
wartos$¢ kazdej z nich jest wigksza niz 50.000,00 zt netto.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach o
ktorych mowa w ust. 9.
Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedlozonej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni,
uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawca, wymagana jest
zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy.
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W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodéw zaplaty, o
ktorych mowa w wust. 17, wstrzymuje si¢ odpowiednio wyptate naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane.
Warunkiem zaptaty przez Zamawiajagcego drugiej i nastepnych czesci naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty
wymaganego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym
udzial w realizacji odebranych rob6t budowlanych.
W przypadku realizacji czgsci przedmiotu niniejszej umowy przez podwykonawce
badz dalszego podwykonawce, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wgladu w
dokumenty finansowe potwierdzajace uregulowanie naleznosci wynikajacych z
umowy pomie¢dzy Wykonawca a podwykonawca badz dalszym podwykonawca.
Wykonawca obowigzany jest informowa¢ Zamawiajacego o0  wysokoSci
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom i o zaptatach dla podwykonawcow a wraz
z fakturg za wykonane roboty przedstawi Zamawiajacemu kserokopie potwierdzonego
przelewu bankowego na kwot¢ nalezng podwykonawcom.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umow¢ o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong zamawiajagcemu
umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce niniejszego zamdwienia.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 20, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych

po zaakceptowaniu przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przedlozeniu zamawiajacemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,

naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi wykonawcy

zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.

20. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od

dnia dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 23, w terminie wskazanym

przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo,

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwos$ci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnos$¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnos¢ takiej zaplaty. Zaptata bezposredniej naleznosci podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy nastagpi w terminie 14 dni od dnia podjecia przez
Zamawiajacego decyzji w tej sprawie.

W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy Iub dalszemu

podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 20, zamawiajacy potraca kwote wyptaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy. W takim przypadku

Wykonawca nie bedzie domagal si¢ zaptaty wynagrodzenia w czgéci przekazanej

bezposrednio podwykonawcy.
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Konieczno$¢ dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 20, stanowi podstawg do
odstapienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajacego.
Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawcy w umowach z
dalszymi podwykonawcami zobowigzani sg zastrzec postanowienie, iz Zamawiajacy
ma prawo wgladu w dokumenty finansowe podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow 1 zadania przedstawiania na kazde zadanie Zamawiajacego
dowodow zaptaty naleznego podwykonawcom wynagrodzenia.
Do solidarnej odpowiedzialno$ci zamawiajacego, wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy z tytutu wykonanych rob6t budowlanych stosuje si¢ przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy nie
stanowig inaczej.

§12

Strony postanawiajg, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wady przedmiotu Umowy
zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji.
Wykonawca udziela ....eceveeeeeseeenneee gwarancji na wykonane przez siebie roboty.
Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu wypelniong karte gwarancyjng w dniu odbioru
robot.
Zamawiajagcy moze realizowa¢ uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

§13

Wykonawca zaptaci kary umowne Zamawiajagcemu w wysokosci 0,1% catkowitej
warto$ci brutto Umowy za kazdy dzien zwtloki, jesli ukonczenie jest poézniejsze niz
wymagany termin ukonczenia. Zamawiajagcy moze odliczy¢ kary umowne od
ptatnosci naleznych Wykonawcy. Zaptata kar umownych nie wptywa na zobowigzania
Wykonawcy. Jesli termin ukonczenia zostanie przedluzony po tym, jak zostaty
zaptacone kary umowne, Zamawiajacy dokona korekt w przysztych platnosciach za
wszelkie nadptaty kar umownych zaptaconych przez Wykonawce.

Wykonawca zaptaci kary umowne Zamawiajgcemu za odstgpienie od umowy z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn
zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego §
6 ust. 1. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogolnych, o
ile warto$¢ faktycznie poniesionych szkdd przekracza wysoko$¢ kar umownych.
Wykonawca zaptaci kary umowne Zamawiajagcemu za nienalezyte wykonanie umowy
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy.
Wykonawca zaptaci kary umowne Zamawiajacemu za brak zaptaty lub nieterminowej
zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej
Umowy za kazdy dzien zwtoki.

Wykonawca zaptaci kary umowne Zamawiajagcemu za nieprzedtozenie do
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmian, w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy.

Wykonawca zaptaci kary umowne Zamawiajagcemu w przypadku nieprzedtozenia
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany, jesli zachodzi obowigzek jej przediozenia, w wysokosci 1% wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej] Umowy.

Wykonawca zaptaci kary umowne Zamawiajagcemu w przypadku braku zmiany
umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty w wysokosci 1%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy.
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9. Wykonawca zaptaci kary umowne Zamawiajacemu za kazdy przypadek nie spetnienia
wymogu zatrudnienia przez Wykonawce lub jego kazdego podwykonawce (jak i
dalszych podwykonawcow) na podstawie umowy o pracg oséb wykonujacych
czynnosci wskazane w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia w wysokosci 1%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy.

§14

1. Odbiory czeSciowe oraz odbiory robdt zanikajacych dokonywane beda przez
Zamawiajacego z udziatem Inspektora Nadzoru oraz na podstawie pisemnego
zgloszenia w dzienniku budowy w ciggu 3 dni od daty zgloszenia. Komisyjny odbior
koncowy robét zorganizowany bedzie przez Zamawiajacego w terminie 14 dni od daty
zgloszenia i potwierdzenia gotowo$ci wykonanych robot do odbioru przez Inspektora
Nadzoru.

2. Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia
wad, ktore uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z
przeznaczeniem,

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia i jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie
zgodne z przeznaczeniem, Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od Umowy lub zadac
wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi.

3. Strony postanawiajg, ze bedzie spisany protokol z czynnosci odbioru, zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuni¢cie
stwierdzonych przy odbiorze wad.

4. Strony ustalaja nastgpujace postanowienia szczegdlowe w sprawie procedury odbioru:
odbior przeprowadzony zostanie na podstawie ustalonego z Zamawiajagcym trybu
roboczego po uprzednim przedtozeniu Protokotu odbioréw czgSciowych,
zaktualizowanej dokumentacji powykonawczej, atestow dotyczacych materiatow i
urzadzen.

5. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajagcego o usuni¢ciu wad
oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych poprzednio robot
jako wadliwych.

6. Po protokolarnym stwierdzeniu usuni¢cia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w
okresie rekojmi, rozpoczynaja swdj bieg terminy na zwrot zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o ktérym mowa w § 15 niniejszej] Umowy.

7. Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie
tych czynnosci ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem — az do usunigcia tych wad.

§ 15

1. Wykonawca w imieniu swoim 1 Zamawiajacego zapewni ubezpieczenie OC
pokrywajace okres od daty rozpoczecia do zakonczenia inwestycji.

2. Polisy oraz dokumenty ubezpieczeniowe beda przez Wykonawce przedstawione
Zamawiajagcemu przed data rozpoczgcia robot podang w umowie 1 nastepnie
przedstawiane na kazde zagdanie Zamawiajgcego.

3. Jezeli Wykonawca nie przedstawi ktorejkolwiek z zadanych polis i dokumentoéw
ubezpieczeniowych, to Zamawiajacy moze zawrze¢ umowe¢ ubezpieczeniowg w celu
uzyskania ubezpieczenia o ktérym mowa w ust. 1, a koszty jakie ponidst optacajac
sktadki ubezpieczeniowe beda podlegaty potraceniu z ptatnosci naleznych
Wykonawcy, a jezeli nie nalezg si¢ zadne ptatno$ci, to Wykonawca jest zobowigzany
do zwrotu tych kosztow.

4. Poprawki do warunkéw ubezpieczenia moga by¢ dokonane jedynie za zgoda
Zamawiajacego.

5. Obie strony beda przestrzega¢ warunkow polis ubezpieczeniowych.
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§ 16

Zmiana postanowien niniejszej Umowy moze nastgpi¢ za zgoda obu stron wyrazong na
pismie pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

Zakazuje si¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktorej dokonano wyboru wykonawcy, chyba, ze zachodza okolicznos$ci o ktorych mowa w art.
144 ustawy Prawo zamowien publicznych w tym:

1. Wszelkie roboty dodatkowe nie obje¢te niniejszg umowa, tzn. nie przewidziane w
dokumentacji technicznej i w §6 ust. 2, a ktérych wykonanie jest niezbedne do
zrealizowania przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzany jest wykonaé¢ na
podstawie protokotu konieczno$ci prowadzonego przez Inspektora Nadzoru i
zaakceptowanego przez Zamawiajacego. Roboty te rozliczane beda na podstawie
kosztoryséw powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce 1 zatwierdzonych
przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego, wiaczonych nastepnie poprzez aneks do
umowy na warunkach przewidzianych art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zaméwien
publicznych.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wykonywane moga by¢ jedynie prace niezbgdne ze
wzgledu na niebezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

Kosztorysy na prace nie objete niniejsza umowa beda opracowywane w oparciu o nastgpujace
zatozenia:

» stawki robocizny, koszty ogolne, koszty zakupu i zysk, tak jak zostaty przewidziane w
ofercie,

e ceny materialow i ceny sprzgtu zostang przyjete z cen obowigzujacych na rynku. Dla
materialow beda przyjmowane ceny z miesigca w ktérym byly zakupione, dla sprzetu
bedg przyjmowane ceny z miesigca w ktorym sprzet byt uzywany,

e podstawa do ustalania kosztorysowych naktadow rzeczowych beda odpowiednie
KNR-y.

1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 1) Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian
postanowien zawartej umowy, takze w stosunku do tresci oferty na podstawie ktorej
dokonano wyboru wykonawcy w nastepujacych okolicznosciach:

1) Zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb reprezentujacych firme (Zamawiaja-
cego, Wykonawce), zmiany kluczowych specjalistow (kierujacych robotami)
wskazanych w umowie — na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy, przy czym
zmiana na wniosek Wnioskodawcy jest dopuszczalna pod warunkiem wyrazenia
zgody przez Zamawiajacego.

2) Zmian podwykonawcy, przy pomocy, ktoérego Wykonawca realizuje przedmiot
umowy — na wniosek Wykonawcy, przy czym zmiana jest dopuszczalna pod wa-
runkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajacego.

3) Rozszerzenia zakresu o podwykonawstwo w porownaniu do wskazanego w ofer-
cie Wykonawcy — na wniosek Wykonawcy, przy czym zmiana jest dopuszczalna
pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajacego.

4) Zmiany osoby / os6b wskazanych w umowie, jako nadzorujacych lub kierujacych
robotami — na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy, przy czym zmiana zapro-
ponowana przez Wykonawce jest dopuszczalna pod warunkiem wyrazenia zgody
przez Zamawiajacego.

5) Zmiany terminu wykonania umowy o czas opdznienia realizacji przedmiotu umo-
wy, jezeli takie opdznienie wystapi i bedzie miato wptyw na wykonanie przedmio-
tu umowy, w sytuacji:

a) wstrzymania (zawieszenia) realizacji przedmiotu umowy (w czgsci w calosci)
na zadanie Zamawiajacego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy i obiek-
tywnie uzasadnionych na okres trwajacy tacznie ponad 48 godzin,
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niekorzystnych warunkéw atmosferycznych w postaci opadow deszczu lub
$niegu utrzymujacych si¢ lacznie dtuzej niz 48 godzin, uniemozliwiajacych
prawidtowe wykonanie catosci badz czesci przedmiotu umowy z powodu tech-
nologii prac okreslonej umowa, normami lub innymi przepisami, wymagaja-
cych konkretnych warunkéw atmosferycznych, przy czym informacja o wspo-
mnianych warunkach atmosferycznych winna by¢ dokonana wpisem inspekto-
ra nadzoru w dzienniku budowy,

wystgpienia temperatury powietrza niepozwalajacej na realizacj¢ przedmiotu
umowy (w catosci badz w czesci) stosownie do wymogow 1 ograniczen okre-
slonych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowla-
nych,

zmian w dokumentacji dot. przedmiotu umowy dokonanych na wniosek Zama-
wiajacego,

nieterminowego przekazania przez Zamawiajacego Wykonawcy terenu realiza-
cji robdt, gdy opdznienie we wspomnianym zakresie wyniesie ponad 72 godzi-
ny,

zmiany terminu dokonania odbioru przedmiotu umowy dokonanej z przyczyny
(przyczyn) niezaleznych od Wykonawcy,

przedtuzajacych si¢ konsultacji spolecznych, protestow mieszkancéw unie-
mozliwiajacych realizacje przedmiotu umowy w catosci badz w czesci,
wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych od przyjetych w specyfikacjach i dokumentacji technicznej,
skutkujacych niemoznoscig zrealizowania przedmiotu zamowienia przy do-
tychczasowych zatozeniach technologicznych,

wystgpienia warunkéw terenowych odmiennych od przyjetych w specyfika-
cjach 1 dokumentacji technicznej, w szczegdlnosci istnienia niezinwentaryzo-
wanej lub btednie zinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej w postaci sie-
ci czy instalacji, a takze innych niezinwentaryzowanych badzZ blednie zinwen-
taryzowanych obiektow budowlanych skutkujacych niemoznoscia zrealizowa-
nia przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych,
wystapienia znalezisk archeologicznych badz niewybuchdéw lub niewypatow,
wystapienia sily wyzszej uniemozliwiajacej] wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z jej postanowieniami,

przekroczenia przez organy administracji lub instytucje branzowe (w zakresie
przekroczen linii gazowych, telekomunikacyjnych, energetycznych) ustawo-
wych terminéw wydania decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. Dot. przedmiotu
umowy, a takze odmowy wydania przez w/w podmioty wymaganych decyz;ji,
zezwolen, uzgodnien itp.,

niedopuszczenia do realizacji przedmiotu umowy (w cze$ci w catosci) badz
wstrzymania (zawieszenia) realizacji przedmiotu umowy (w cze$ci w catosci)
przez uprawniony organ z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy — na wniosek
Zamawiajacego lub Wykonawcy, przy czym zmiana na wniosek Wnioskodaw -
cy jest dopuszczalna pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajacego.

Zmiany co do sposobu i warunkow realizacji przedmiotu umowy w sytuacji:

a)
b)

konieczno$ci zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,
konieczno$ci realizacji jakiejkolwiek czesci przedmiotu umowy przy zastoso-
waniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w spe-
cyfikacjach czy dokumentacji technicznej, w przypadku gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykona-
niem przedmiotu umowy,

wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych od przyjetych w specyfikacjach 1 dokumentacji techniczne;,
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skutkujacych niemoznoscig zrealizowania przedmiotu zamoéwienia przy do-
tychczasowych zatozeniach technologicznych,

wystgpienia warunkéw terenowych odmiennych od przyjetych w specyfika-
cjach 1 dokumentacji technicznej, w szczegdlnosci istnienia niezinwentaryzo-
wanej lub blednie zinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej w postaci sie-
ci czy instalacji, a takze innych niezinwentaryzowanych badz btednie zinwen-
taryzowanych obiektoéw budowlanych skutkujacych niemoznoscig zrealizowa-
nia przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych,
wystgpienia znalezisk archeologicznych badz niewybuchow lub niewypatow,
ktére moga skutkowa¢ w $wietle dotychczasowych zalozen niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

konieczno$ci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych roz-
wigzan technicznych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,
wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowa-
dzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezb¢dnym do usunig-
cia lub unikniecia tych kolizji, w sytuacji gdy wykonywanie przedmiotu umo-
wy nie bedzie mozliwe ze wzgledu na konieczno$¢ skoordynowania robot z
wykonawcg innych robot,

wystapienia sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z jej postanowieniami,

wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w doku-
mentacji projektowej, w granicach i na zasadach okre$lonych ustawa Prawo
budowlane, ktorych koniecznos¢ dokonania wskazana zostal przez kierownika
budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji przedmiotu
umowy, nie powodujacych istotnego odstepstwa od zatwierdzonej dokumenta-
cji projektowej lub warunkéw pozwolenia na budowe — na wniosek Zamawia-
jacego lub Wykonawcy, przy czym zmiana na wniosek Wnioskodawcy jest do-
puszczalna pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego.

Zmiany zakresu przedmiotu umowy w sytuacji:

a)

b)

zaistnienia niemozliwych do wczes$niejszego przewidzenia i niezaleznych od
stron okoliczno$ci powodujgcych niecelowo$¢, zbednos¢ czy bezzasadnos¢ re-
alizacji poszczegolnych elementéw przedmiotu umowy z punktu widzenia Za-
mawiajacego przy jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia o warto$¢ niezre-
alizowanych elementéw przedmiotu umowy,

wystgpienia sytuacji braku mozliwos$ci realizacji poszczegdlnych elementow
przedmiotu umowy przyjetych w opisie przedmiotu zamdwienia z uwagi na
protesty mieszkancow czy protesty spoleczne, uwarunkowania techniczne czy
okolicznosci formalno-prawne, przy jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia
o warto$¢ niezrealizowanych elementéw przedmiotu umowy.

Zmiany umowy, co do zakresu robot, ktore Wykonawca moze powierzy¢ podwy-

konawcy do realizacji — na wniosek Wykonawcy (lub Zamawiajacego).

Zmiany sposobu ptatnosci w szczegélnosci mozliwosci wprowadzenia faktury

przejsciowej/mozliwosci odbioru czesciowego robdt/ lub zmiany ilosci faktur

przejsciowych /ilosci odbiorow czesciowych robot/ — z wytacznej inicjatywy Za-

mawiajacego.

10) Zmian przewidzianych w Ustawie (np. zmiany formy zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy) — na wniosek Wykonawcy.

BPonadto zmiana postanowien niniejszej Umowy moze nastgpi¢ gdy zmiany sa
korzystne dla Zamawiajacego.

§17

1. Oprocz wypadkdw wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu Cywilnego stronom
przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w podanych nizej przypadkach.
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Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od Umowy:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w
chwili zawarcia Umowy; odstgpienie od Umowy w tym przypadku moze nastapic¢
w terminie 30 dni od powzi¢cia wiadomos$ci o powyzszych okoliczno$ciach,

2) w razie upadlosci lub rozwigzania firmy Wykonawcy,

3) gdy zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

4) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje
ich, pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

5) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwal realizacj¢ robot i przerwa ta
trwa dtuzej niz 1 miesigc.

Odstapienie od Umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie. Zawiadomienie

powinno by¢ przekazane Wykonawcy co najmniej 14 dni przed terminem odstgpienia.

W wypadku odstapienia od Umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja

nastepujace obowiazki:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku,
wedtug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,
na koszt tej strony, ktéra odstgpita od Umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie
moga by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych robot nie objetych
niniejsza Umowa, jezeli odstapienie nastapito z przyczyn niezaleznych od niego.

Wykonawca zglosi do wykonania odbioru przez Zamawiajacego roboty przerwane

oraz roboty zabezpieczajace, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn, za

ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, oraz niezwlocznie, a najpdzniej w

terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone

lub wniesione.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie

odpowiada, zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia,

2) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen okre§lonych w ust. 4 pkt 3)
niniejszego paragrafu Umowy,

3) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozdr terenu budowy.

§18

W razie sporu na tle wykonania niniejszej Umowy o wykonanie robdt w sprawie
zamowienia publicznego Wykonawca jest zobowigzany przede wszystkim do
wyczerpania drogi wystepowania reklamacyjnego.

Reklamacje wykonuje si¢ poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do
Zamawiajacego.

Zamawiajacy ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego przez
Wykonawce roszczenia w terminie 21 dni od daty zgloszenia roszczenia.

W razie odmowy przez Zamawiajacego uznania roszczenia Wykonawcy, wzglednie
nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, o ktorym mowa w ust. 3,
Wykonawca uprawniony jest do wystgpienia na droge sagdowa.

Wiasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej Umowy jest
wiasciwy dla Zamawiajacego Sad Powszechny.
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Przetarg nieograniczony na wykonanie robdt remontowych holu wejsciowego 1 hydroforni w
budynku Hali Gorce w Nowym Targu

§19

W sprawach nieregulowanych niniejszag Umow3 stosuje si¢ przepisy ustawy Prawo zaméwien
publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu

Postepowania Cywilnego.
§20

Umowe niniejszg sporzadza si¢ w czterech egzemplarzach, w tym: trzy egzemplarze dla

Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
§21

Wykaz zalacznikow do Umowy:

. Oferta przetargowa,

. Harmonogram rzeczowo — finansowy,

». Podstawa prawna prowadzonej dzialalnosci.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

*niepotrzebne skresli¢
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